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  CIRCULAR Nº 01 

 
 Visita de Obra: Se solicita visita al Aeropuerto. ¿Por favor, nos podrán confirmar una fecha posible? 

LA FECHA PARA REALIZAR LA VISITA A OBRA SERÁ EL 20/05/2022 A LAS 10.30 HS 

 

 

1. Operación del Aeropuerto  

o En la zona de trabajo de la extensión de ALS y Flash, se puede trabajar mientras el aeropuerto 

este operativo? 

EL SECTOR DE OBRA NO SE ENCUENTRA CONDICIONADO POR LAS OPERACIONES DEL 

AEROPUERTO. 

 

2. Sistema de Aproximación.  

o En el plano TUC4233-180918-LA-IE-BA-BC002-01-BC002 y en la planilla de cotización, se 

requieren 15 mástiles, mientras que el plano TUC4233-180918-LA-IE-BA-BC001-01-BC001 

muestra 16. Nos podrán confirmar la cantidad correcta? 

SE DEBE CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE 15 MÁSTILES 

 

 

3. Sistema S.F.L  

o Los sistemas de control para los sistemas SFL serán para una o varias balizas cada uno? De ser 

para más de una baliza se solicita se informe la base de hormigón requerida. 

EL CONTROL DE ENCENDIDO DE LAS UNIDADES DE DESCARGA SE REALIZA POR EL CABLE DE 

ALIMENTACION DEL SISTEMA. 

 

 

4. Letreros 

o En la memoria descriptiva se especifica “provisión e instalación” mientras que en el cómputo se 

especifica solo “instalación” Entendemos que corresponde solo la instalación. Por favor confirmar 

SE DEBE COTIZAR SOLO LA INSTALACIÓN. 

 

 

5. Varios 

o Detección de Interferencias: 

 Se debe realizar en el cruce de vías y rutas? 

SE DEBE CONTEMPLAR ESTUDIO DE GEORADAR EN EL SECTOR DONDE SE 

REALIZARÁ EL CRUCE CON TUNELERA INTELIGENTE. 

 

 En el predio donde se instalará la extensión de ALS, no correspondería la detección. Es 

correcto esto?  

EN ESE SECTOR SE DEBERÁN REALIZAR CATEOS MANUALES TRANSVERSALES 

A LA TRAZA DEL CAÑERO A CONSTRUIR. 

 

 Hay alguna zona dentro del aeropuerto donde se deba hacer detección? 

NO. 
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 Gestiones Municipales de Permisos. AA2000 se encargará de las autorizaciones necesarias para hacer el 

cruce debajo de la ruta y vías. Es esto correcto? 

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ INFORMAR AL MUNICIPIO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN 

EL CASO DE SER REQUERIDO, DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

EJECUTAR EL CRUCE CON TUNELERA INTELIGENTE. 

 

 

 Expropiación del terreno: Se supone que la gestión de expropiación del terreno y permisos municipales 

correspondientes estarán a cargo de AA2000. Es esto correcto? 

EL TERRENO DONDE SE EMPLAZARÁ EL SISTEMA PERTENECE AL AREA DE CONCESIÓN DE 

AA2000. 

 
 

PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 

En relación a la Licitación de la obra “TUC 4233 – Prolongación del Sistema ALS 02 a 900m”, 
del Aeropuerto Internacional “Teniente General Benjamín Matienzo” de la Provincia de 
Tucumán, se informa a los oferentes que se ha otorgado una prórroga para la presentación y 
apertura de ofertas, quedando la nueva fecha como se informa a continuación:  

 
 FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de las ofertas 

se realizará el día 06 de Junio de 2022 a las 10.30 hs, en la sede del COMITENTE, sita en 
Honduras 5663, 1er Piso, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.  

 

 PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser 
presentadas hasta DIEZ (10) minutos antes de la hora y fecha fijada para la realización del 
acto de apertura, en el mismo domicilio indicado.  

 


