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RES 5066 — PROVISION DE EQUIPAMIENTO BALIZAMIENTO CALLE DE RODAJE
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CIRCULARN® 1

Se actualiza el articulo 19 — PLAZO DE EJECUCION del documento 02_PLIEGO
CONDICIONES PARTICULARES CONTRATACION V2b.pdf
El texto se reemplaza por el siguiente:

ARTICULO 19.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo estipulado para la provision de los bienes es de SEIS (6) meses, de acuerdo a
entregas pautadas. En la oferta debe estar incluido el precio de la descarga, de
manera que sean entregados a pie de obra.

Los plazos, presupuestos y ofertas comprendidas en el presente contemplan que los
traslados internacionales de los bienes so6lo podran ser realizados mediante Flete
Aéreo.
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